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1. Podstawa opracowania

• zlecenie Inwestora
• wizja lokalna i inwentaryzacja istniejącego budynku internatu,
• PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli",
• PN-87/B-03002 „Konstrukcje murowe oblienia statyne i projektowanie",
• PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Oblienia statyne i  projektowanie",
• PN-B-03150 „Konstrukcje drewniane. Oblienia statyne i  projektowanie".

2. Pedmiot, cel i zakres opracowania

Pedmiotem opracowania jest budynek internatu na terenie działki nr 278/80 py ul. Kwiatowej 3
w miejscowości Sypniewo, gmina Więcbork.

Inwestor  planuje  dla  pedmiotowego  budynku  internatu  zmianę  osobu  użytkowania  ęści
paeru (pomieszeń mieszkalnych i szkolnych) na pomieszenia kuchni i stołówki, w związku z ym
pewiduje wykonanie robót budowlanych, mających na celu dostosowanie budynku do odpowiednich
wymogów.

Ocena technina ma na celu określenie stanu techninego konstrukcji budynku oraz możliwości
projektowanej zmiany osobu użytkowania.

Zakres  opracowania  obejmuje  inwentaryzację  budowlaną budynku internatu, która  pedstawia
układu funkcjonalno-pestenny wraz z podstawowymi parametrami budynku.

3. Opis istniejącego budynku

Budynek  internatu  objęty  opracowaniem  to  budynek  wolnostojący,  terokondygnacyjny,
ęściowo  podpiwniony,  posadowiony  na  żelbetowych,  monolitynych  fundamentach,  z  płaskim
dachem krytym papą.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o żelbetowej, monolitynej konstrukcji
nośnej. Budynek stanowi internat dla uniów istniejącej na tej samej działce szkoły średniej i użytkowany
zgodnie z peznaeniem. 

Budynek pekryty dachem płaskim.
Budynek jest  podłąony do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetynej, ciepłowniej i

telefoninej.

3.1 Parametry geometryne

Budynek internatu
długość:  50,10 m
szerokość:   13,30 m
wysokość pomieszeń:    2.80 m
powiechnia zabudowy:              693,30 m2

powiechnia użytkowa:              2 049,60 m2  

3.2 Rozwiązania konstrukcyjne

Dach budynku:

Budynek z dachem płaskim, pokryty papą. Obróbki blacharskie, rynny i rury ustowe z blachy

ocynk.

Fundamenty:

Ławy i słupy fundamentowe żelbetowe, monolityne, wylewane na mokro.

Wieńce i nadproża:



Nadproża okienne i dwiowe oraz wieńce żelbetowe, monolityne.

Ściany fundamentowe:

Ściany fundamentowe murowane z bloków betonowych.

Ściany zewnętne:

Ściany zewnętne murowane z bloków betonowych.

Ściany wewnętne:

Ściany wewnętne, murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Ścianki działowe:

Ścianki działowe murowane z cegły ceraminej dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej.

Schody wewnętne:

Schody wewnętne żelbetowe.

Komin:

Kominy murowane z cegły ceraminej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Stropy między-kondygnacyjne:

Żelbetowa płyta, wylana na mokro.

3.3 Rozwiązania architektonine

Stolarka okienna i dwiowa:

Stolarka  okienna  PVC  w  koloe  białym,  dwi  wejściowe  na  profilu  stalowym,  PVC
w koloe brązowym.

Tynki wewnętne:

Tynki wewnętne cementowo-wapienne.

Wykońenie ścian i sutów:

W pomieszeniach higienino-sanitarnych wykładzina ścienna  w postaci  płytek  ceraminych,
w pozostałych pomieszeniach tynki malowane farbami emulsyjnymi.  Sufity malowane farbami
emulsyjnymi.

Pokrycie dachowe:
Pokrycie dachowe z papy asfaltowej.

Obróbki blacharskie:
Z blachy ocynk.

Rynny i rury ustowe:
Z blachy ocynk.

Elewacje:
Tynk cienkowarstwowy.



5. Wnioski

Na podstawie  peprowadzonych  oględzin  budynku  letniskowego, pedstawia  się  następujące
wnioski:

(1) W budynku nie wystąpiły żadne uszkodzenia ścian, stropodachu, nadproży oraz fundamentów.
(2) Konstrukcja dachu nie ulega deformacji.
(3) Elementy nośne budynku posiadają pełną stateność.
(4) Pozostałe elementy konstrukcyjne budynku nie uległy korozji, wyboeniu, zarysowaniu, y

też innej deformacji, w związku z ym stan graniny użytkowania i stan graniny nośności
jest zachowany.

(5) Parametry geometryne pomieszeń umożliwiają zmianę osobu użytkowania budynku na
poteby kuchni i stołówki pod warunkiem uzyskania zgody na odstępstwo z Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno Epidemiologinej w Bydgoszy.

5. 1 I stan graniny nośności

Pedmiotowy  budynek internatu posiada pełną stateność. Stan graniny nośności elementów
konstrukcyjnych nie został pekroony. W związku z tym, nie ma możliwości wystąpienia awarii y też
katastrofy budowlanej.

5. 2 II stan graniny użytkowania

Elementy konstrukcyjne budynku ełniają II stan graniny użytkowania obiektu.

6. Oeenie technine

Planowana  pez  inwestora  zmiana  osobu  użytkowania  ęści  paeru  budynku  internatu
(pomieszeń mieszkalnych i szkolnych) na pomieszenia kuchni i stołówki nie wpłynie negatywnie na
stan techniny konstrukcji budynku.

Wszelkie  zmiany  konstrukcyjne  i  architektonine  należy  wykonać  zgodnie  z  opracowaną
dokumentacją projektową planowanej inwestycji.

OPRACOWAŁ:



7. Część rysunkowa

I1: Inwentaryzacja – ut pyziemia, skala 1:100

I2: Inwentaryzacja – ut I piętra, skala 1:100

I3: Inwentaryzacja – ut II piętra, skala 1:100

I4: Inwentaryzacja – ut III piętra, skala 1:100

I5: Inwentaryzacja – ut piwnic, skala 1:100

I6: Inwentaryzacja – elewacje, skala 1:100

I7: Inwentaryzacja – elewacje szytowe, skala 1:100
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A. Opis techniny do planu zagoodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

· zlecenie inwestora,

· Decyzja o warunkach zabudowy Nr SB.6733.23.2020 z dnia 

· mapa ewidencyjna gruntów w skali 1:1000,

· uzgodnienia z inwestorem.

2. Pedmiot opracowania

Pedmiotem opracowania jest plan zagoodarowania terenu działki obręb 0014 Sypniewo, na
której  planuje  się  zmianę  osobu  użytkowania  ęści  paeru  budynku  internatu  (pomieszeń
mieszkalnych)  na  pomieszenia  kuchni  i  stołówki.  W/w  działka  zlokalizowana  są  w  miejscowości
Sypniewo,  gmina Więcbork.

3. Istniejący stan zagoodarowania terenu

Teren działek jest zabudowany i ogrodzony, posiada dostęp do drogi publinej – dz. nr 278/82 i ma
niezróżnicowane uksztaowanie terenu.

Działka posiada dostęp do niezbędnej  infrastruktury techninej  w postaci  sieci  wodociągowej,
kanalizacyjnej i energetynej, które są  wystarające dla projektowanego zamieenia (zlokalizowane na
terenie działki Inwestora).

4. Projektowane zagoodarowanie terenu

Dla  działki  nr  ew.  278/80,  położonej  w  miejscowości  Sypniewo  planuje  się  zmianę  osobu
użytkowania ęści paeru budynku internatu (pomieszeń mieszkalnych i szkolnych) na pomieszenia
kuchni i stołówki.

Powiechnia zabudowy oraz kubatura istniejącego budynku, objętego opracowaniem nie  ulega
zmianie.  Projektowane elementy zewnętne to pochylnie  dla  osób niepełnorawnych prowadzące do
dwi ewakuacyjnych.

Nie  pewiduje  się  również  budowy  zewnętnych  sieci  wodociągowych,  kanalizacyjnych
i  energetynych,  gdyż  pedmiotowy  budynek  posiada  istniejące  pyłąe  wodno  –  kanalizacyjne
i  energetyne.  Istniejące  na  działce  nr  278/80  zewnętne  sieci  są  wystarające  dla  projektowanego
zamieenia budowlanego.

Wody opadowe z  budynku objętego  opracowaniem zostaną odprowadzone na tereny zielone
pedmiotowej działki.

Układ komunikacyjny wg załąnika grafinego (Rys. A0).
Wjazd na działkę istniejącym zjazdem z drogi gminnej – dz. nr 278/82.



5. Informacja o wpisie działki do rejestru zabytków i podleganiu ochronie

Projektowana  inwestycja  zlokalizowana  jest  na  terenie  działki  278/80,  jednostka  ewidencyjna
Więcbork 041304_5 i obręb ewidencyjny 0014 Sypniewo. Działka nr 278/80 zlokalizowana jest w strefa „A”
ochrony konserwatorskiej. 

6. Dane określające wpływ ekloatacji górniej na działkę

Działka  nr  278/80,  na  których  planowana  jest  inwestycja  nie  jest  zlokalizowane  na  terenach
górniych ani też w ich obrębie, wobec ego nie istnieją żadne ynniki ekloatacji  górniej mające
wpływ na projektowaną inwestycję.

7. Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz  higieny i zdrowia użytkowników

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki 278/80 w miejscowości Sypniewo,
89-410 Więcbork. Sama inwestycja nie będzie wpływała negatywnie na środowisko i na zdrowie ludzi, o
ym świady brak obowiązku oądzania rapou o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Materiały,
które  zostaną  użyte  w  trakcie  realizacji  inwestycji  muszą  bezwzględnie  posiadać  atesty  oraz  być
dopuszone do stosowania w budownictwie.

Inwestycja  nie  będzie  źródłem  promieniowania,  hałasu,  wibracji,  pola  magnetynego,
zanieyszenia  itp.,  które  mogłoby  być  zagrożeniem  dla  higieny  i  zdrowia  ludzkiego  zarówno
użytkowników projektowanego obiektu budowlanego jak i otoenia.

Pedmiotowa działka znajduje się w obszae Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, jednakże zakazy
obowiązujące na terenie parku krajobrazowego nie dotyą realizacji inwestycji celu publinego, jakim jest
projektowane zadanie.

8. Warunki ochrony peciwpożarowej

1) kategoria zagrożenia pożarowego – ZL V
2) klasa odporności pożarowej –  B

• budynek zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowany do kategorii ZL I i ZL II,
• obiekt wolnostojący,
• w budynku nie będą pebywać ludzie w grupach powyżej 50 osób,
• budynek nie jest dopuszony dla osób niepełnorawnych,
• nie pewiduje się występowania substancji niebezpienej ogniowo,
• nie występuje zagrożenie wybuchem pomieszeń oraz pesteni zewnętnych,
• obiekty stanowią jedną strefę pożarową  < 1.000 m2,

• nośność ogniowa głównej konstrukcji nośnej – R – zapewniona,
• nośność, szelność i izolacyjność ogniowa stropu – REI – zapewniona,
• szelność i izolacyjność ogniowa ścian zewnętnych EI -  zapewniona,
• instalacja  elektryna  zabezpieona  peciwpożarowo  popez  prowadzenie  pewodów  pod

tynkiem lub w ecjalnych rurkach z PCV,
• zaopatenie w wodę do celów peciwpożarowych z sieci wodociągowej,
• drogą pożarową jest droga z której istnieje wjazd na działkę o szerokości ok. 3,0 m.



9. Inne dane wynikające ze ecyki, charakteru i stopnia skomplikowania 

Projektowana inwestycja jest objęta obowiązkiem oądzenia planu BIOZ

10. Informacja o obszae oddziaływania

10.1. Podstawa opracowania

Informację o obszae oddziaływania obiektu oądzono w oparciu o a. 20 ust. 1 pk 1c Prawa
Budowlanego Dz. U. 2019 poz. 1186.

10.2. Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego

Oddziaływanie  projektowanej  zmiany  osobu  użytkowania  ęści  paeru  budynku  internatu
(pomieszeń mieszkalnych i szkolnych) na pomieszenia kuchni i stołówki zlokalizowanego na działce nr
ewidencyjny 278/80 w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu:

• usytuowanie budynku internatu ełnia wymogi §12 oraz §272 warunków techninych Dz. U. 2019
poz.1065 z dnia 2 kwietnia 2002 r. z późn. zm.,

• budynek  ełnia  wymogi  peciwpożarowe  §271  -  §272  warunków  techninych  Dz.  U.  2019
poz.1065  z  dnia  2  kwietnia  2002  r.  z  późn.  zm.  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie.  Usytuowanie  budynku  nie  stanowi  zagrożenia  pożarowego  dla  zabudowań  na
działkach sąsiednich,

• dla pyjętego programu użytkowego projektowana zmiana osobu użytkowania ęści paeru
budynku internatu (pomieszeń mieszkalnych i  szkolnych)  na pomieszenia kuchni  i  stołówki
ełnia wymagania bezpieeństwa i higieny, ergonomii oraz wymagania higienino – zdrowotne,

• ekloatacja obiektu zgodna z peznaeniem nie owoduje zagrożeń dla zdrowia i środowiska,

• działka znajduje się na terenie zabudowy o funkcji usługowej w zakresie oświaty, nauki i kultury -
peznaenie planowanego zamieenia jest zgodne z funkcją terenu,

• w zakresie funkcji oraz cech zabudowy i zagoodarowania dokonanej w obszae wyznaonym
wokół nieruchomości stwierdza się, że w związku z projektowanym zakresem prac nie wprowadza
się żadnych zmian,

• z uwagi na charakter użytkowania – budynek internatu - nie pewiduje się ekloatacji uądzeń
emitujących  hałas,  który  stanowiłby  zagrożenie  dla  zdrowia  osób  użytkujących  budynek  jak
również ludzi znajdujących się w ich sąsiedztwie.

Oddziaływanie pedmiotowego obiektu kubaturowego w zakresie bryły:

• pesłanianie  -  zgodnie  z  Rozpoądzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  kwietnia  2002  r.
w rawie warunków techninych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019  poz.1065  z  póź.  zm.)  §13.1.,  na  podstawie  dokonanej  analizy  stwierdzono,  że  istniejące
usytuowanie  projektowanej  inwestycji  zlokalizowanej  w  zorganizowanym  i  całkowicie
zagoodarowanym terenie umożliwia naturalne oświetlenie pomieszeń peznaonych na pobyt
ludzi oraz nie powoduje pesłaniania innych obiektów,



• nasłonenianie  i  zacienianie działek -  zgodnie z § 60.1. Rozpoądzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 kwietnia 2002 r. Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm. – w rawie warunków techninych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: oświetlenie  i nasłonenienie pyjęto, że
w  dniach  21  marca  i  21  weśnia  w  godz.  7:00  –  17:00,  as  nasłonenienie  pomieszeń
peznaonych na pobyt  ludzi  (dotyy pomieszeń mieszkalnych)  ma wynosić  co  najmniej  3
godziny.

10.3. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych

Usytuowanie  projektowanej  zmiany  osobu  użytkowania  na  działce:  usytuowanie  ełnia
wymogi §12 oraz §272 warunków techninych Dz. U. 2019 poz.1065 z dnia 2 kwietnia 2002 r. z późn. zm.

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji na działki oraz budynki sąsiednie: projektowana
budowa zlokalizowana na działce nr ewid. 278/80 – nie ulega zmianie.

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – parking zlokalizowane w granicach własności.
Miejsca  gromadzenia  odpadów  stałych  –  odpady  gromadzone  w  pojemnikach  opróżnianych

okresowo pez koncesjonowany zakład oyszania, śmietnik zlokalizowano w granicach własności.
Studnie – w obrębie planowanej inwestycji nie występuje studnia wody.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych na dotychasowych zasadach.
Zieleń i uądzenia rekreacyjne – bez zmian.
Bezpieeństwo  pożarowe  -  budynek  ełnia  wymogi  peciwpożarowe  §271  -  272  warunków

techninych Dz. U. 2019  poz.1065 z  dnia 2  kwietnia  2002 r. z  późn.  zm. jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.

Projektowana  zmiana  osobu  użytkowania  ęści  paeru  budynku  internatu  (pomieszeń
mieszkalnych  i  szkolnych)  na  pomieszenia  kuchni  i  stołówki  została  zaprojektowana  w  osób
zapewniający w razie pożaru:

• nośność konstrukcji pez as wynikający z rozpoądzenia,
• ogranienie rozpesteniania się ognia i dymu w budynku, 
• ogranienie rozpesteniania się pożaru na sąsiednie budynki,
• możliwość ewakuacji ludzi.

10.4. Wnioski

Projektowany  zakres  prac  nie  obejmuje  swym  oddziaływaniem  działek  sąsiednich.  Obszar
oddziaływania zamyka się w granicach działki Inwestora tj. działka nr 278/80.

Pedmiotowy  zakres  prac  obejmujący  zmianę  osobu  użytkowania,  nie  wpływa  na  zmianę
obszaru oddziaływania istniejących działek sąsiednich.

OPRACOWAŁ:



11. Plan zagoodarowania terenu

Rysunek A0: Plan zagoodarowania terenu, skala 1:500



B. Informacja bezpieeństwa i ochrony zdrowia

Zmiana osobu użytkowania ęści paeru budynku internatu
(pomieszeń mieszkalnych i szkolnych) na pomieszenia kuchni i

stołówki

na terenie działki nr 278/80 obr.0014 Sypniewo , 89-410 Więcbork

jednostka ewidencyjna Gmina Więcbork 041304_5 i obręb ewidencyjny 0014 Sypniewo

LOKALIZACJA 89-422 Sypniewo
ul. Kwiatowa 3

RODZAJ OPRACOWANIA Projekt budowlany

INWESTOR Zeół Szkół Centrum Kształcenia Rolniego w Sypniewie
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1. Zakres robót dla całego zamieenia  budowlanego

• roboty ziemne,

• roboty fundamentowe,

• wykonywanie ścian piwnic (dla budynków podpiwnionych),

• wykonywanie stropu nad piwnicą (dla budynków podpiwnionych),

• wykonywanie ścian paeru,

• wykonywanie stropu nad paerem,

• wykonywanie ścian poddasza,

• wykonywanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

• wykonywanie elewacji.

2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych

Teren  pedmiotowej  działki  jest  niezabudowany,  brak  istniejących  na  działce  obiektów
budowlanych.

3. Elementy zagoodarowania terenu stwaające zagrożenie bezpieeństwa i zdrowia

• dźwig

4. Zagrożenia dla bezpieeństwa i zdrowia ludzi występujące podas budowy

Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m, a w szególności:

• wykonywanie  więźby  dachowej,  ołacenia  dachu,  krycia  dachówką,  wykonywania  obróbek
blacharskich: niebezpieeństwo upadku z rusztowań bądź z dachu,

• wznoszenie ścian: niebezpieeństwo upadku z rusztowań,

• wykonywanie stropów: niebezpieeństwo upadku z rusztowań,

• wykonywanie elewacji: niebezpieeństwo upadku z rusztowań.

Wykonywanie  wykopów o ścianach pionowych bez  rozparcia  o  głębokości  powyżej  1,5m oraz
wykopów o bezpienym nachyleniu  ścian o głębokości ponad 3m:

• wykonywanie fundamentów: niebezpieeństwo pysypania ziemią,

• wykonywanie ścian piwnic (dla budynków z podpiwnieniem): niebezpieeństwo pysypania
ziemią.

Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieeństwo związane z zerwaniem się materiału
tranoowanego i uszkodzeniami dźwigu.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników ped pystąpieniem do robót

Py wykonywaniu ścian: wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  pepisami  zawaymi
w Rozpoądzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w rawie bhp py wykonywaniu robót
budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty roboe, rozdział 9 – Roboty
na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie.



Py wykonywaniu stropów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z pepisami zawaymi
w rozpoądzeniu jw.:   Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 14 – Roboty
zbrojarskie i betoniarskie.

Py wykonywaniu konstrukcji  i  pokrycia dachu:  wszyscy  pracownicy powinni  być zapoznani
z pepisami zawaymi w rozpoądzeniu jw.:  Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na wysokościach,
rozdział 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne.

Py  wykonywaniu  prac  z  użyciem  dźwigu:   wszyscy  pracownicy  powinni  być  zapoznani
z pepisami zawaymi w rozpoądzeniu jw.:  Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 – Maszyny i inne uądzenia
technine.

6. Wykaz środków zapobiegających niebezpieeństwom w strefach zagrożenia

Na pomieszeniu socjalnym oznaonym na planie terenu budowy (oądza kierownik budowy)
umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

• najbliższego punktu lekarskiego,

• straży pożarnej,

• posterunku Policji.

W  pomieszeniu  socjalnym  oznaonym  na  planie  j/w  umieścić  punkty  pierwszej  pomocy
obsługiwane pez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

Telefon komórkowy umieścić w pomieszeniu socjalnym oznaonym na planie j/w.

Kaski ochronne umieścić w pomieszeniu socjalnym  oznaonym na planie j/w.

Pasy i  linki  zabezpieające  py pracach wysokościowych umieścić  w pomieszeniu socjalnym
oznaonym na planie j/w.

Ogrodzenie  terenu budowy wykonać  o  wysokości  minimum 1,50m, poręy  umieszonych na
wysokości 1,10m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręą a deską krawężnikową, ponadto:

• rozmieścić tablice ostegawe.

• zainstalować oświetlenie emitujące erwone światło.

• daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu.

• skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu.

Wykonać skarpy zabezpieające wykop ped wodami opadowymi, zejścia do wykopu wykonać
co 20m. Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznayć drogę ewakuacyjną i oznayć na
planie j/w.

OPRACOWAŁ:
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Kategoria obiektu budowlanego: budynki kultury, nauki i oświaty – kategoria IX



A. Architektura

OPIS TECHNICZNY

1. Układ pestenny i forma architektonina

Pedmiotowa  dokumentacja  dotyy  zmiany  osobu  użytkowania  ęści  paeru  budynku
internatu (pomieszeń mieszkalnych i szkolnych)na pomieszenia kuchni i stołówki na działce nr 278/80
w  Sypniewie  zgodnie  z  pedmiotowym  opracowaniem.  Dokumentacja  obejmuje  również  remont
pomieszeń higienino – sanitarnych znajdujących  się  na  paee, I, II  i  III  pięte  oraz  pebudowę
zewnętnej ściany w celu wstawienia dwi ewakuacyjnych prowadzących z klatek schodowych wprost na
zewnąt budynku i okien oddymiających na III pięte klatek schodowych (dostosowanie do wymogów
ppoż).

Dla  istniejącego  budynku  internatu  projektuje  się  zmianę  osobu  użytkowania  ęści  paeru
(pomieszeń mieszkalnych  i  szkolnych)  na  pomieszenia  kuchni  i  stołówki  oraz  remont  pomieszeń
higienino – sanitarnych na terech kondygnacjach budynku internatu. W związku z powyższym zmieni
się program funkcjonalno pestenny pomieszeń. 

1.1 Zamieony osób użytkowania oraz program użytkowy

Dla projektowanej kuchni i stołówki, dla którego pewiduje się adaptację program funkcjonalno
pestenny pedstawia się następująco.

Poniżej zestawiono powiechnie poszególnych pomieszeń.

Zmiana osobu użytkowania pomieszeń na kuchnię i stołówkę

L.p. Nazwa pomieszenia Powiechnia [m2]

1 Pomieszenie socjalne 5,53

2 Toaleta personelu 3,64

3 Magazyn I 2,41

4 Magazyn II 2,39

5 Magazyn III 2,36

6 Komunikacja 8,07

7 Magazyn IV 2,32

8 Pom. goodare 2,93

9 Pomieszenie kuchenne 21,89

10 Stanowisko wydawania pos. 8,50

11 Zmywalnia nayń 
stołowych

10,46

12 Stołówka 42,81



Remont pomieszeń higienino - sanitarnych

1.8 Toaleta 2,296

1.11 Łazienka 8,855

2.6 Łazienka 16,91

2.7 Koryta 8,208

2.9 Toalety 8,93

3.6 Łazienka 16,34

3.7 Koryta 7,714

3.9 Toaleta 8,95

4.6 Łazienka 16,72

4.7 Koryta 7,79

4.9 Toaleta 8,63



2. Charakterystyne parametry budynku

Charakterystyne parametry  budynku  internatu  objętego opracowaniem nie  ulegną  zmianie  –
pozostają zachowane.

3. Sposób posadowienia budynku oraz opinia geotechnina

Sposób posadowienia budynku nie jest pedmiotem opracowania z uwagi na roboty budowlane
mieszące się w jego wnętu (nie wychodzą poza bryłę).

Ze  względu  na  prosty  układ  konstrukcyjny  obiektu  oraz  posadowienie  powyżej  swobodnego
zwierciadła  wody  gruntowej  do  rawdzenia  fundamentów  pyjęto  I  kategorię  geotechniną,
naprężenia dopuszalne qmax=0,175 MPa i brak wody gruntowej w poziomie posadowienia.

4. Wyposażenie instalacyjne

Dla adaptowanych pomieszeń projektuje się pebudowę następujących instalacji:
• wodno-kanalizacyjną,
• wentylacyjną
• elektryną.

Szegółowy  zakres  rozwiązań  instalacyjnych  został  pedstawiony  w  opisach  oraz  rysunkach
techninych poszególnych branż.

5. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko

Miejsca  gromadzenia  odpadów  stałych  –  odpady  gromadzone  w  pojemnikach  opróżnianych
okresowo pez koncesjonowany zakład oyszania, śmietnik zlokalizowano w granicach własności.

Studnie – w obrębie planowanej inwestycji nie występuje studnia wody.
Odprowadzenie  ścieków  sanitarnych  na  dotychasowych  zasadach.  Szegółowe  dane  wg

projektów branżowych.
Emisja  zanieyszeń, właściwości  akustyne  oraz  wpływ obiektu  na  istniejący  dewostan –

Projektowana zmiana osobu użytkowania nie zmienia dotychasowego wpływu budynku na zacienienie
obszaru  dookoła  budynku  internatu.  Nie  wprowadza  również  szególnych  zakłóceń  w  ekologiną
charakterystykę powiechni ziemi oraz wód powiechniowych i podziemnych. 

6. Analiza racjonalnego wykoystania odnawialnych źródeł energii

Pedmiotem opracowania  jest  zmiana  osobu  użytkowania  ęści  paeru  budynku  internatu
(pomieszeń mieszkalnych i szkolnych) na pomieszenia kuchni i stołówki na działce nr ew. 278/80 w
miejscowości Sypniewo, gm. Więcbork.

Celem wykonania analizy jest określenie możliwości racjonalnego wykoystania środowiskowych
i  ekonominych  możliwości  wysokoefektywnych  systemów  alternatywnych  zaopatenia  w  energię
i  ciepło, do których zalia się  zdecentralizowane systemy dostawy energii  opae na energii  ze źródeł
odnawialnych, kogeneracji,  ogewania  lub  chłodzenia  lokalnego  lub  blokowego, w szególności,  gdy
opierają się one całkowicie lub ęściowo na energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu
pepisów Prawa energetynego, oraz pompy ciepła.



Zakres pedmiotowej analizy mógłby w w/w pypadku obejmować porównanie wykoystania
konwencjonalnych źródeł energii i ciepła w postaci kotła na paliwo stałe do obsługi systemu gewo –
wentylacyjnego oraz systemu pygotowania ciepłej wody użytkowej, z dwoma hybrydowymi systemami
zaopatenia w energię i ciepło: węgiel kamienny i biomasa oraz gaz ziemny i kolektory słonene, jednakże
z uwagi na fakt, że dla budynku nie pewiduje się pebudowy systemu gewego.

6.1. Wnioski

Dla pedmiotowej inwestycji nie pewiduje się ingerencji w system gewy.
W  związku  z  powyższym  podstawowa  charakterystyka  energetyna  jest  wystarająca  dla

projektowanego zamieenia budowlanego.

7. Analiza techninych możliwości regulacji temperatury.

Dla projektu budowlanego, którego pedmiotem jest zmiana osobu użytkowania ęści paeru
(pomieszeń  mieszkalnych  i  szkolnych)  na  pomieszenia  kuchni  i  stołówki na  terenie  działki  nr
ewidencyjny  278/80  zlokalizowanej  w  miejscowości  Sypniewo  nie  projektuje  się  zmian  w  instalacji
gewej  –  pozostaje  bez  zmian.  W związku  z  powyższym nie  pewiduje  zmiany  osobu  regulacji
temperatury.

8. Warunki ochrony peciwpożarowej

1) kategoria zagrożenia pożarowego – ZL V
2) klasa odporności pożarowej –  B

• budynek zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowany do kategorii ZL I i ZL II,
• obiekt wolnostojący,
• w budynku nie będą pebywać ludzie w grupach powyżej 50 osób,
• budynek nie jest dopuszony dla osób niepełnorawnych,
• nie pewiduje się występowania substancji niebezpienej ogniowo,
• nie występuje zagrożenie wybuchem pomieszeń oraz pesteni zewnętnych,
• obiekty stanowią jedną strefę pożarową  < 1.000 m2,

• nośność ogniowa głównej konstrukcji nośnej – R – zapewniona,
• nośność, szelność i izolacyjność ogniowa stropu – REI – zapewniona,
• szelność i izolacyjność ogniowa ścian zewnętnych EI -  zapewniona,
• instalacja  elektryna  zabezpieona  peciwpożarowo  popez  prowadzenie  pewodów  pod

tynkiem lub w ecjalnych rurkach z PCV,
• zaopatenie w wodę do celów peciwpożarowych z sieci wodociągowej,
• drogą pożarową jest droga z której istnieje wjazd na działkę o szerokości ok. 3,0 m.

9. Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane

W ramach  niniejszej  zmiany  osobu  użytkowania  projektuje  się  pebudowę  ścian  wewnąt
budynku internatu na poziomie paeru. 

Sposób posadowienia budynku, a w związku z  tym ławy i  ściany fundamentowe, nie  ulegają
zmianie. 

Pebudowie podlegają ściany w pomieszeniach mieszkalnych oraz ęściowo w pomieszeniach
szkolnych. Elementy podlegające pebudowie są zaznaone kolorami erwonym i  zielonym na ucie
pyziemia pomieszeń adaptowanych na kuchnię i stołówkę.

Zasadniymi elementami konstrukcyjnymi niniejszego projektu jest podciąg P1 z uwagi na fakt
pebudowy wewnętnych ścian nośnych z cegły pełnej grubości 25 cm. Belka zostały zaprojektowana
jako belka jednopęsłowa opaa na wewnętnych i ęściowo zewnętnych ścianach. 

Belkę należy wykonać ze  stali  18G2A o profilu popenym HEB260. Stalową belkę opeć na
elementach nośnych min. 25 cm popez wykonanie poduszek betonowych. 



Pebudowie podlega również ściana zewnętna. W miejscu istniejących okien należy dostosować
otwór  w  celu  montażu  dwi  ewakuacyjnych  prowadzących  z  klatek  schodowych  bezpośrednio  na
zewnąt. Dodatkowo na III pięte klatek schodowych w miejsce zwykłych okien należy wstawić okna
oddymiające. Powyższe należy wykonać zgodnie z rysunkami branży architektoninej i konstrukcyjnej.

9.2 Założenia pyjęte do oblień konstrukcyjnych

Pyjęto założenia:
• strop nad kondygnacją paeru – strop żerański płyta szerokości 119 cm,
• obciążenie  z  konstrukcji  dachu  pekazywane  jest  na  ściany  zewnętne  oraz  podłużne  ściany

wewnętne, a nie na strop nad pyziemiem,
• ścianki działowe wykonane z cegły ceraminej grubości 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej

lub ścianki działowe wykonane na stelażu aluminiowym.

9.3 Ścianki działowe

W ramach pedmiotowej adaptacji nie projektuje się wznoszenia wewnętnych i zewnętnych
ścian nośnych. Projektowane zamurowania wewnętnych ścian nośnych należy wykonać z cegły pełnej na
zaprawie cementowo-wapiennej.

Wewnętne ścianki działowe należy wykonać jako systemowe z płyt g-k na stelażu aluminiowym,
które należy wzmocnić w miejscach białego montażu. Nad nowymi otworami w ścianach nośnych należy
wykonać prefabrykowane  nadproża typu L19, wg rysunków branży architektoninej.

W strefie oparcia belek  na mue należy pemurować 3 warstwy z cegły ceraminej pełnej lub
wykonać poduszki betonowe.

Podas  wznoszenia  fragmentów  ścian  i  zamurowań  należy  stosować  się  do  wytynych
technologinych i zaleceń wykonawych producenta cegieł lub pustaków. Pierwszą warstwę muru należy
wykonać  na  grubszej  warstwie  zaprawy cementowo-wapiennej,  w  celu  dokładnego  wypoziomowania
pustaków pierwszej warstwy muru.

9.4 Nadproża i podciągi

Zasadnio  nadproża  nad  otworami  dwiowymi  w  ścianach  nośnych  zaprojektowano
z żelbetowych belek prefabrykowanych typu L-19.

Minimalna szerokość oparcia nadproży prefabrykowanych na mue wynosi 15cm.
Lokalizacja elementów wg rysunków branży architektoninej.

Podciąg P1 zaprojektowano jako stalowy o  prolu HEB160 ze stali klasy 18G2A. Belkę stalową
należy opeć na elementach nośnych min. 25cm, na poduszkach betonowych.

10. Wykońenie

10.1 Stolarka

W ramach projektowanej inwestycji  nie projektuje się wymiany istniejącej zewnętnej stolarki
okiennej. Ponieważ istniejąca stolarka okienna nie podlega wymianie, zaleca się  zamontowanie w niej
nawiewników  okiennych  niezbędnych  do  ełnienia  wymagań  dla  wentylacji  pomieszeń  pez
odpowiedni wółynnik infiltracji, zgodnie z opisem projektowanej wentylacji.

Nawiewniki okienne należy zamontować w górnej ramie okiennej, na wysokości min. 2.00m od
posadzki.

Z  uwagi  na  roboty  adaptacyjne,  kompleksowo  zostanie  wymieniona   oraz  doprojektowana
wewnętna stolarka dwiowa, zgodnie z zestawieniem stolarki na rysunku A1.

Stosować wewnętną stolarkę dwiową typową, zgodnie z katalogami wybranej firmy lub wg
indywidualnego projektu. W pomieszeniach łazienek należy stosować dwi z podcięciem wentylacyjnym
w celu zapewnienia prawidłowej wymiany powieta.



Stolarkę wykonać zgodnie z rysunkiem zestawienia  projektowanej stolarki okiennej i dwiowej.

10.2 Tynki wewnętne

Wykonać tynki cementowo-wapienne, gipsowe lub z płyt gipsowo-kaonowych gkf mocowanych
do ścian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do ścian i sufitów wg wskazań
producenta. W pomieszeniach mokrych stosować płyty gipsowo-kaonowe uodpornione na wilgoć.

10.3 Posadzki

W pomieszeniach mokrych tj. projektowanych pomieszeń higienino-sanitarnych pewidziano
terakotę o odporności ścierania PEI III lub wyższej oraz izolację peciwwilgociową.

10.4 Wykładziny ścienne

W pomieszeniach mokrych – kuchnia, łazienka zaleca się wyłożyć ściany glazurą do wysokości
2.00m.

10.5 Malowanie i powłoki zabezpieające

Ściany wewnętne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w koloe zgodnym
z zaleceniami inwestora. Elementy stalowe ped malowaniem farbami zewnętnymi pokryć powłokami
antykorozyjnymi.

11. Wentylacja

11.1 Opis

Ponieważ w istniejącym budynku nie jest zagwarantowana prawidłowa wentylacja grawitacyjna
pomieszeń adaptowanych na kuchnię i stołówkę, zaprojektowano wentylację grawitacyjną, womaganą
mechaninie.

W ramach remontu pedmiotowych pomieszeń projektuje się dodatkowe kanały wentylacyjne
o pekroju 14x14cm, gwarantujące prawidłową wentylację. Lokalizacja i układ pewodów wentylacyjnych
został pedstawiony na ucie sanitarnym  remontowanych pomieszeń.

Na  kondygnacji  I,II  i  III  piętra  zastosowano  dla  remontowanych  pomieszeń  higienino-
sanitarnych system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej, womagany mechaninie, pracujący
w osób ciągły.

Na  system  kanałów wentylacyjnych  składają  się  dwa  główne  poziome  kanały  wentylacyjne
o  pekroju  popenym  zgodnie  z  rysunkiem  S5,  usytuowane  pod  sufitem  w  remontowanych
pomieszeniach.

Wentylację  grawitacyjną,  womaganą  mechaninie  projektuje  się  py  wykoystaniu  tech
istniejących pewodów kominowych, do których powiete odprowadzane będzie z pomieszeń kratkami
wentylacyjnymi o wymiarach 14x14cm.

Na  zakońeniu  istniejących  kanałów wentylacyjnych  należy  zamontować  nasady  hybrydowe
Turbowent Tulipan o średnicy 150mm i 200mm.

Obrotowa nasada kominowa Turbowent Tulipan jest uądzeniem dynaminie wykoystującym
siłę wiatru do womagania ciągu kominowego. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, turbina
nasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę. Montuje się ją na wylotach kominowych wentylacji
grawitacyjnej, szególnie w budownictwie jedno i wielorodzinnym. Budowa nasady pozwala na
 umiejscowienie jej na pewodach znajdujących się bardzo blisko siebie. Opatentowany osób montażu
wersji standardowej pozwala na montaż nasady bez użycia jakichkolwiek naędzi.

W  pomieszeniach  remontowanych  łazienek  należy  zamontować  kratki  wentylacyjne
o wymiarach 14x14cm.



Dla prawidłowego działania  projektowanej  wentylacji  należy  zamontować  w stolarce  okiennej
(w górnej ramie okiennej, minimum 2.00m nad poziomem posadzki) nawiewniki okienne, umożliwiające
dopływ świeżego powieta z zewnąt w wielkości (od 20 do 50m3/h każdy) py całkowitym ich otwarciu
i 20-30% tej ilości py całkowitym zamknięciu.

Ponadto  w  pomieszeniach  łazienek  dopływ  powieta  wewnętnego  (nawiew  brakującego
powieta z korytaa) zostanie zapewniony pez otwory nawiewne w dolnej ęści dwi o powiechni
netto 220cm2 pez dwi wejściowe.

Odpływ powieta zostanie zagwarantowany pez system kanałów wentylacyjnych do pionów
wentylacyjnych, zakońonych wentylatorami hybrydowymi.

Główny element instalacji wentylacji mechaninej stanowi centrala wentylacyjna usytuowana na
dachu  budynku.  Wydajność  jej  wynosi  N=2660  m3/h  i  W=1510  m3/h.  Oddzielny  układ  wyciągowy
stanowić będzie wentylacja znad stanowiska obróbki cieplnej. Głównym elementem wyciągowym będzie
okap kuchenny wyposażony w wentylator wyciągowy o wydajności 800 m3/h.

11.2 Oblienia kubatury

L.p. Nazwa pomieszenia Kubatura [m3] Min. krotność 
wymiany [w/h]

Min. wydajność 
uądzeń [m3/h]

1 Pomieszenie socjalne 15,48 2 30,96

2 Toaleta personelu 10.91 4 43,64

3 Magazyn I 6,75 2,5 16,88

4 Magazyn II 6,69 10 66,90

5 Magazyn III 6,61 6 39,66

6 Komunikacja 22,59 1,5 33,88

7 Magazyn IV 6,50 6 39

8 Pom. goodare 8,20 min. 30 m3/h 30

9 Pomieszenie kuchenne 61,29 20 1 225,80

10 Stanowisko wydawania pos. 23,80 8 190,40

11 Zmywalnia nayń 
stołowych

29,29 10 292,90

12 Stołówka 119,87 min. 50 m3/h/os. 1 500,00



Ciąg nr 1

1. Kuchnia(65,26 %)       40,00 m3

-------------------------  Ʃ  =40,00 m3 

Ciąg nr 2

1. Kuchnia (34,74 %)      21,29m3

2. Komunikacja                31,43m3

3. Stanowisko wydawania pos.     23,80m3

4. Zmywalnia nayń stołowych     29,29 m3

5. Stołówka    119,87 m3

--------------------------- Ʃ              =225,68 m3

2 017,18 m3 

Pozostałe pomieszenia będą wyposażone w wentylację grawitacyjną womaganą mechaninie. 

11.3 Oblienia dla łazienek

Wysokość pomieszeń wynosi h=2,80 m.

L.p. Nazwa 
pomieszczenia

Zmiany Powierzchnia [m2] Kubatura [m3]

1.8 Toaleta Toaleta 2,296 2,296 6,43

1.11 Łazienka Łazienka 8,855 8,855 24,79

2.6 Łazienka Łazienka 16,91 16,91 47,35

2.7 Korytarz Korytarz 8,208 4,26 22,98

Pom. gosp. 3,19

2.9 Toaleta Toaleta 8,93 8,93 25,00

3.6 Łazienka Łazienka 16,34 16,34 45,75

3.7 Korytarz Korytarz 7,714 4,36 21,6

Pom. gosp. 3,24

3.9 Toaleta Toaleta 8,95 8,95 25,06

4.6 Łazienka Łazienka 16,72 16,72 46,82

4.7 Korytarz Korytarz 7,79 4,26 21,81

Pom. gosp. 3,24

4.9 Toaleta Toaleta 8,63 8,63 29,48
Remontowane łazienki wentylowane są grawitacyjnie womagane mechaninie. Dla pomieszeń 1.8 i
1.11 wystarająca jest wentylacja grawitacyjna.

Wymiana jednorazowa wg norm (PN-83/B-03430/Az3;2000 oraz PN-83/B-03430)  wynosi:315,17
m3.

Zgodnie z PN-EN 15251:2007:
• Łazienka w budynku mieszkalnym z WC lub bez: 50m3/h
• Łazienka w budynku mieszkalnym z wydzielonym WC: 30m3/h



W projektowanych łazienkach wykoystanie uądzeń będzie 2-3-krotnie większe niż w budynku
mieszkalnym, stąd dla:

• miski ustępowej – 50m3/h,
• pisuaru – 25m3/h,
• umywalni – łazienki – 5-krotna wymiana, zredukowana do 3-krotności.

Ostatenie pyjęto:
• ciąg 3 = 4*50 (4 toalety)= 200 m3/h, na którym należy zamontować uądzenie typu np. Tulipan

Hybrydowy Standard o średnicy 200 mm  typ – nasadowy, uądzenie to posiada wydajność 373
m3/h.  Maksymalne podciśnienie (Pa) 8; zakres prędkości obrotowej 90-270 obrotów na minutę,
zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

• ciąg 4 =  3x46 (łazienka)= 138 m3/h, na którym należy zamontować uądzenie typu np. Tulipan
Hybrydowy Standard o średnicy 150 mm  typ – nasadowy, uądzenie to posiada wydajność 197
m3/h.  Maksymalne podciśnienie (Pa) 6; zakres prędkości obrotowej 90-300 obrotów na minutę,
zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

• ciąg 5 = 2*50 (2 toalety) + 2*25 (2 pisuary) = 150 m3/h, na którym należy zamontować uądzenie
typu np. Tulipan Hybrydowy Standard o średnicy 150 mm  typ – nasadowy, uądzenie to posiada
wydajność 197 m3/h.  Maksymalne podciśnienie (Pa) 6; zakres prędkości obrotowej 90-300 obrotów
na minutę, zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

• ciąg 6 =  3x47 (łazienka) = 141 m3/h,  na którym należy zamontować uądzenie typu np. Tulipan
Hybrydowy Standard o średnicy 150 mm  typ – nasadowy, uądzenie to posiada wydajność 197
m3/h.  Maksymalne podciśnienie (Pa) 6; zakres prędkości obrotowej 90-300 obrotów na minutę,
zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

• ciąg 7 = 2*50 (2 toalety) + 2*25 (2 pisuary) = 150 m3/h, na którym należy zamontować uądzenie
typu np. Tulipan Hybrydowy Standard o średnicy 150 mm  typ – nasadowy, uądzenie to posiada
wydajność 197 m3/h.  Maksymalne podciśnienie (Pa) 6; zakres prędkości obrotowej 90-300 obrotów
na minutę, zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

• ciąg 8 =  3x47 (łazienka) = 141 m3/h,  na którym należy zamontować uądzenie typu np. Tulipan
Hybrydowy Standard o średnicy 150 mm  typ – nasadowy, uądzenie to posiada wydajność 197
m3/h.  Maksymalne podciśnienie (Pa) 6; zakres prędkości obrotowej 90-300 obrotów na minutę,
zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.
Dla  zapewnienia  prawidłowej  wymiany  powieta  należy  zamontować  we  wszystkich

projektowanych pomieszeniach  stolarkę  wewnętną z  podcięciami, zamiast kratek  wentylacyjnych, z
uwagi  na  estetykę  wykońenia,  o  pekroju  podcięcia  równoważnym  tradycyjnym  otworom
wentylacyjnym.

Do  kompleksu  łazienkowego  na  I  pięte  338  m3/h,  co  stanowi  sumaryną  ilość  świeżego
powieta, którą dostarą 3 nawiewniki okienne o wydajności 30m3/h oraz  5 nawiewników okiennych
o wydajności 50m3/h

Do  kompleksu  łazienkowego  na  II  pięte  291m3/h,  co  stanowi  sumaryną  ilość  świeżego
powieta, którą dostarą 2 nawiewniki okienne o wydajności 30m3/h oraz  5 nawiewników okiennych
o wydajności 50m3/h.

Do  kompleksu  łazienkowego  na  III  pięte  291m3/h,  co  stanowi  sumaryną  ilość  świeżego
powieta, którą dostarą 2 nawiewniki okienne o wydajności 30m3/h oraz  5 nawiewników okiennych
o wydajności 50m3/h.

OPRACOWAŁ:



13. Część rysunkowa do branży architektoninej

A1: Rzut pyziemia, skala 1:100

A2: Remont pomieszeń higienino - sanitarnych, skala 1:100

A3: Rzut III piętra – ęści objęte opracowaniem, skala 1:100

A3: Elewacja , skala 1:100



B. Opis technologii produkcji

OPIS TECHNOLOGII PRODUKCJI

1. Dane ogólne

• Zapewnienie żywienia dla młodzieży szkolnej zajmującej pokoje w budynku internatu  Zeołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniego w Sypniewie i ewentualnie dla pracowników szkolnych w
zakresie: posiłek jednodaniowy – dla dzieci objętych formą dożywiania- lub obiady dwudaniowe-
w ilości wg. poteb.

• Produkcja posiłków od surowca do wyrobu gotowego.
• Wydawanie posiłków ze stanowiska wydawania w kuchni właściwej popez okienko podawe

do jadalni.
• Konsumpcja posiłków – py stolikach w jadalni
• Konsumpcja na nayniach wielokrotnego użytku.
• Zwrot brudnych nayń stołowych – w formie samoobsługi  lub pez personel, ze  stolików w

jadalni popez okienko podawe do zmywalni nayń stołowych.
• Bezkolizyjny  obieg  pojemników  tranoowych/termosów  tj.  zwrot  drogami  komunikacji

wewnętnej  do  pomieszenia  mycia  i  pechowywania  i  pekazywania  ystych
pojemników/termosów do rozdzielni-wydawania.

2. Wykaz pomieszeń zeołu kuchennego 

Wyodrębniono następujące pomieszenia należące do zeołu kuchennego:
A) zmywalnia nayń stołowych
B) stanowisko obróbki wayw
C) stanowisko obróbki mąnej
D) stanowisko krojenia pieywa
E) stanowisko krojenia wędlin
F) stanowisko dostaw
G) stanowisko obróbki mięsa
H) obróbka cieplna
I) wydawanie posiłków z porcjowaniem

oraz następujące pomieszenia magazynowe i pomocnie:



• STOŁÓWKA
• MAGAZYN I – suchy
• MAGAZYN II – magazyn chłodny
• MAGAZYN III – magazyn i wstępna obróbka wayw
• MAGAZYN IV – magazyn jaj wraz z wstępnym myciem i dezynfekcją
• POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
• POMIESZCZENIE SOCJALNE
• TOALETA PERSONELU – wc, umywalka oraz prysznic (zabudowa w systemie HPL)

3. Zaopatenie

• Wszystkie surowce i  półprodukty dostarane będą ecjalistynymi  środkami tranou pez
huownie lub producentów.

• Dostawy  będą  realizowane  drogami  komunikacji  wewnętnej  budynku  w
pojemnikach/opakowania  zewnętnych  o  gabarytach i  ciężae  pozwalających  ręny trano/
penoszenie zgodnie z pepisami bhp.

• Dostawy  będą  niezwłonie  umieszane  w  magazynach,  w  uądzeniach  chłodniych  i
zamrażarkach, peznaonych do ich pechowywania.

• Do  tranou  dostaranych  surowców  do  magazynów  oraz  z  magazynów  i  pygotowalni
wstępnej do kuchni wykoystywane będzie wózek magazynowy.

UWAGA!  Surowce  i  półprodukty  podlegać  będą  odbiorowi  ilościowemu  i  jakościowemu  –  zgodnie  z
odpowiednią procedurą systemu HACCP.

4. Magazynowanie

 Do magazynowania surowców i półproduktów dostaranych z zewnąt wydzielono:
• Magazyn produktów suchych  wyposażone  w regały  magazynowe  do  składowania  produktów

ożywych pechowywanych w temperatue otoenia. 
• Magazyn  chłodny  wyposażony  w  szafy  chłodnie  i  zamrażarki  -  (w  ilości  dostosowanej  do

poteb)  do  pechowywania  surowców  i  półproduktów,  łatwo  psujących  się,  wymagających
pechowywania  zgodnie  z  zaleceniem  producenta  w  obniżonych  temperaturach.  Uądzenia
chłodnie powinny być wyposażone w termometry.

• Magazyn wayw - wyposażono w regał magazynowy- do składowania pojemników z waywami
i ziemniakami oraz umywalkę i blat roboy do wstępnej obróbki.

• Magazyn  jaj  z  wstępnym  myciem  i  dezynfekcją  wyposażony  w  uądzenie  chłodnie  do
pechowywania jaj, umywalkę, naświetla UV oraz blat roboy.

• Magazyny należy wyposażyć w termometry i higrometry
UWAGA! Ilość towaru składowana w magazynach należy dostosować do powiechni  magazynowej,  z
zachowaniem segregacji asoymentowej
UWAGA!  Należy  prowadzić  monitoring  mikroklimatu  w  magazynach  oraz  monitoring  temperatury  w
uądzeniach chłodniych- zgodnie z odpowiednią zgodnie z odpowiednią procedurą systemu HACCP.

5. Wstępna obróbka produktów

W obszae obróbki wstępnej wydzielono następujące stanowiska:

I. MAGAZYN III  –  obróbka  wstępna  wayw prowadzona  będzie  ręnie, gdzie  po  ich  umyciu  i
obraniu pekazywane będą dalej do kuchni właściwej.

II. MAGAZYN  IV  -  stanowisko  mycia  dezynfekcji  jaj,  wyposażone  w  stół  zlewozmywakowy  1-
zbiornikowy oraz naświetla UV do ich dezynfekcji. Jaja po umyciu i dezynfekcji pekazywane
będą do kuchni na poszególne stanowiska, w zależności od poteb.



6. Produkcja

W pomieszeniu kuchni właściwej wydzielono następujące stanowiska:

A) Zmywalnia  nayń  stołowych  –  połąono  okienkiem  podawym  ze  stołówką,  pez  które
prowadzony  będzie  zwrot  brudnych  nayń.  Zmywalnię  wyposażono  w  stół  soowniy  pod
którym  znajduje  się  pojemnik  do  gromadzenia  odpadów  konsumpcyjnych.  Po  oyszeniu
naynia  poddawane  są  łukiwaniu  w  zlewnie  stołu  zlewozmywakowego  1-komorowego,  a
następnie poddawane procesowi mycia z wypaaniem w zmywarce nayń stołowych z funkcją
wypaania.  Czyste naynia  ustawiane  są  w szafie  pelotowej,  skąd  dostępne  są  dla  obsługi
stanowiska wydawania posiłków.

Pyjęte  zagoodarowanie  technologine  w  obrębie  zmywalni  zapewnia  zachowanie  postępowego
obiegu nayń tj. od strefy brudnej do ystej.

B) Stanowisko obróbki wayw – na którym prowadzone będzie mechanine i ręne rozdrabnianie
wayw  do  zup  i  surówek.  Stanowisko  to  wyposażono  w  stół  roboy  oraz  maszynę
wieloynnościową z pystawkami do rozdrabniania wayw.

C) Stanowisko  obróbki  mąnej  –  wyposażone  w  stół  roboy  z  1-komorowym  zlewem  oraz
możliwością koystania z mobilnych maszyn wieloynnościowych.

D) Stanowisko  krojenia  pieywa –  wyposażone  w blat  roboy,  na  którym odbywa się  krojenie
pieywa.

E) Stanowisko produkcji zimnej – wskazane do pygotowania pystawek zimnych, krojenia wędlin,
sera,  wykańania  sałat  oraz  pygotowywania  kanapek.  Stanowisko  to  wyposażono  w  stół
roboy, półkę wiszącą oraz uądzenie chłodnie.

F) Stanowisko wstępnej obróbki mięs i ryb – wyposażone w stół zlewozmywakowy 1-komorowy na
którym będzie prowadzone  rozmrażanie i mycie mięsa/ryb.

G) Stanowisko obróbki cieplnej – wyposażone w stół roboy, na którym prowadzone będzie krojenie i
porcjowanie mięsa/ryb, rozdrabnianie, panierowanie oraz  formowanie właściwych porcji  oraz w
półkę wiszącą na pyprawy. Stanowisko to wyposażone jest również w uądzenia do obróbki
terminej:  piec  konwekcyjno  –  parowy,  patelnia  uchylna,  taboret  elektryny  oraz  kuchnia
elektryna z palnikami. 

H) Stanowisko mycia  nayń kuchennych –  wyposażone w 1-komorowy basen ułatwiający  mycie
dużych nayń kuchennych oraz blat roboy z ociekaem. Czyste naynia pechowywane będą w
sza�ach zabudowanych blatów roboych i stołów.

I) Stanowisko porcjowania i wydawania posiłków – gdzie gotowe do ożycia posiłki wydawane
będą pez okno podawe. Stanowisko to zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie szafy
pelotowej, w której pechowywane są yste naynia stołowe oraz  wyposażone jest w stół
roboy, na którym prowadzone będzie porcjowanie dań.

J) Stanowisko dostaw – zlokalizowane py dwiach wejściowych w pobliżu magazynów.



7. Układ funkcjonalno – pestenny pomieszeń w obrębie bloku żywieniowego

Pod  poteby  zeołu  kuchennego  wydzielono  niezależne  pomieszenia  do  magazynowania
surowców, pygotowania i produkcji posiłków oraz mycia nayń stołowych.

Do zeołu żywieniowego rozwiązano niezależne  wejście  od zewnąt dla  dostawy towarów i
wejście dla personelu oraz wejście dla konsumentów.

Zaproponowany w pedmiotowym projekcie technologinym układ funkcjonalno – pestenny
pomieszeń  w  obrębie  lokalu  wydzielonego  pod  zeół  kuchenny  zapewnia  postępowy  ciąg
technologiny, wyklu możliwość kyżowania się dróg brudnych i  ystych tj.  surowców i wyrobu
gotowego  oraz  drogi  obiegu  nayń  stołowych  i  dystrybucji  posiłków  z  drogą  nayń  stołowych
brudnych.

8. Część rysunkowa dla technologii

T1: Rzut pyziemia – układ technologiny, skala 1:50

Wykonali Branża Imię i nazwisko Uprawnienia Data Podpis

Projektant Sanitarna mgr inż. Jan Jurecki
St-901/72
66/Sz/86

kwiecień
2021r.

Sprawdzający Sanitarna mgr inż. Jan Schulz POM/0295/PBS/16
kwiecień

2021r.
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A. Konstrukcja

1. Dane podstawowe

Pyjęto założenia:

• konstrukcja istniejących ścian nośnych z cegły pełnej gr. 25cm, 38cm i 51cm,

• strop nad kondygnacją pyziemia – strop żerański z płyt szerokości 119 cm,

• obciążenie  z  konstrukcji  dachu  pekazywane  jest  na  ściany  zewnętne  oraz  podłużne  ściany
wewnętne,

• ścianki działowe z cegły ceraminej pełnej 12cm,

• zaprawa cementowo-wapienna.

2. Elementy konstrukcyjne

2.1 Podciąg P1

W tabeli poniżej zestawiono obciążenia dla konstrukcji podciągu stalowego P1. Pyjęto do oblień
stalową belkę o profilu HEB260, konstrukcję w całości wykonać ze stali klasy 18G2A.

Obciążenia ze stropu zebrano dla rozpiętości leff=3,832m

Rodzaj obciążenia
Waość

charakterystyna
[kN/m2]

γf

[-]

Waość
oblieniowa

[kN/m2]

Obciążenie stałe

· Płytki ceramine 0,015m*21kN/m3

· Gładź cementowa 0,035m*21kN/m3

· Folia polietylenowa

· Płyta żerańska

· Tynk c-w na siatce metalowej 0,015*21kN/m3

5,096* 3,832m=19,528kN/m

· Ścianka działowa 6,825kN/m

0,315
0,735

-
2,93

0,315
(19,528)
(6,825)

1,3
1,3
-

1,1
1,3

(1,21)
(1,14)

0,410
0,956

-
3,223
0,409

(23,629)
(7,78)

RAZEM: 30,708 1,22 36,407

Obciążenie ścianką działową

· 1,500* 3,832m=6,022kN/m 6,022 1,4 8,431

Obciążenie użytkowe

· 1,250* 4,015m=5,019kN/m 5,019 1,2 6,022



Wykres oblieniowych momentów zginających i sił tnących

Pyjęty  pekrój  elementu  konstrukcyjnego  ełnia  warunki  stanu  graninego  nośności
i użytkowalności. Podciąg P1 należy wykonać z belek stalowych o profilu HEB160 w klasie stali 18G2A,
waych  na  ścianach  nośnych  budynku  zgodnie  z  ęścią  grafiną  branży  konstrukcyjnej  niniejszej
dokumentacji. Belkę opeć 25cm na mue z obu stron na poduszkach betonowych.

Wszystkie rozwiązania dotyące konstrukcji podciągu należy wykonać zgodnie z ęścią opisową
i rysunkową branży architektoninej i konstrukcyjnej.

Pozostałe nadproża nad projektowanymi dwiami i oknami systemowe 2xL19 bądź kratownicowe
(Ginter lub SOLBET) montowane zgodnie z wytynymi producenta.

OPRACOWAŁ:

3. Część rysunkowa dla konstrukcji

K1: Rzut pyziemia – konstrukcje, skala 1:100

K2: Rzut pomieszeń higienino sanitarnych  - konstrukcje, skala 1:100

K3: Rzut III piętra – ęści objęte opracowaniem - konstrukcja, skala 1:100

K4: Nadproża P1, skala 1:50



B. Instalacje sanitarne

1. Zakres opracowania

Pedmiotem  opracowania  są  adaptowane  pomieszenia  mieszkalne  oraz  szkolne  na  poteby
kuchni i stołówki. Budynek znajduje się na terenie działki nr 278/80 w Sypniewie py ul. Kwiatowej 3.

Inwestor  planuje  zmianę  osobu  użytkowania  ęści  paeru  budynku  internatu  (pomieszeń
mieszkalnych i szkolnych) na pomieszenia kuchni i stołówki.

Remontowane pomieszenia wyposażone są w następujące instalacje:

• instalację elektryną,

• instalację c.o.

• instalację wodociągową i kanalizacyjną

• wentylacyjną.

Ponieważ  zmianie  ulegnie  układ  funkcjonalno-pestenny  pomieszeń,  Inwestor  planuje
wykonanie nowych instalacji branży elektrynej, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej.
Powyższe instalacje zasilane będą na dotychasowych warunkach.

2. Pyłąe wodociągowe

W  ramach  pedmiotowej  dokumentacji  nie  pewiduje  się  budowy  nowego  pyłąa
wodociągowego. Budynek internatu posiada istniejące pyłąe wodociągowe, z którego zasilana zostanie
projektowana instalacja wodociągowa.

3. Instalacja wodociągowa

Wodę  zimną  projektuje  się  dostaryć  z  istniejącego  pyłąa  wodnego.  Adaptowane  oraz
remontowane pomieszenia wyposażone są ęściowo w istniejącą instalację wodociągową, jednakże z
uwagi na nowy układ funkcjonalno-pestenny jest ona niewystarająca.

W ramach inwestycji projektuje się demontaż starej instalacji wodociągowej oraz montaż nowej,
dostosowanej do nowej funkcji niniejszych pomieszeń.

Zasilanie w wodę pewiduje się z istniejącej sieci wewnętnej wólną rurą polietylenową PE
40*4,6 (alternatywnie rurą stalową ocynkowaną izolowaną taśmą).

Projektuje  się  nową  instalację  wodociągową  wewnętną,  rozprowadzającą  wodę  do  punktów
erpalnych. Pejścia pewodów poziomych w pegrodach budynku wykonać w tulejach ochronnych.
Wszystkie rurociągi instalacji wodociągowych należy prowadzić w bruzdach ze adkami umożliwiającymi
ich odwodnienie.

Projektuje  się  wykonanie  instalacji  z  rur  warstwowych  PEX/AI/PEX  (system  ze  złąami
zaprasowanymi umożliwiający układanie rur w posadzkach  i  bruzdach  ściennych).  Pewody  należy
prowadzić  pod  posadzką  oraz  w  bruzdach  ścian  budynku  w  rue  ochronnej  Peschla,  w  warstwie
podposadzkowej  ocieplenia  lub  w  otulinie  z  pianki  poliuretanowej.  Zasady  montażu  rur  –  zgodnie
z instrukcją montażu producenta systemu. Podejścia do pyborów należy wykonań za pomocą ksztaek.
Woda ciepła doprowadzona będzie z istniejącej instalacji w budynku.



Zaleca  się  stosowanie  termostatynego  zaworu  regulacyjnego  z  możliwością  nastawienia
okresowej dezynfekcji instalacji w temp. 70 °C (np. TCV firmy Danfoss).

Po montażu instalacji wody wykonać próby na szelność i ciśnienie zgodnie z wytynymi dla
systemów z rur PE.

Instalację wykonaną z zastosowaniem pewodów metalowych, a także metalową armaturę oraz
uądzenia  w instalacji  wykonanej  z  materiałów nie  pewodzących  prądu  elektrynego  należy  objąć
elektrynymi połąeniami wyrównawymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Woda zimna i ciepła doprowadzona  będzie  do  wszystkich pyborów  sanitarnych poza płukami
ustępowymi i  pisuarowymi, do których doprowadza się tylko wodę zimną. Pewody wodociągowe w
budynku można wykonać ze stali ocynk, miedzi lub pewodów PEX z wkładką aluminiową. Rury z miedzi
należy łąyć lutem twardym za pomocą ksztaek i łąników z miedzi, rury PEX na wcisk. Połąenia
gwintowe należy uszelniać  taśmą  teonową, pędzą  z  konopi  lub  pastą uszelniającą. Bezwzględnie
zakazuje się  stosowanie  minii ołowiowej lub farb miniowych.

Zmiany kierunku prowadzenia pewodów należy wykonywać wyłąnie py użyciu łąników.
Niedopuszalne  jest  gięcie  rur  na  zimno  jak  i  na  gorąco.  Ze  względów  estetynych  pewody
wodociągowe  należy  prowadzić  w  bruzdach  w  izolacji  terminej.  Bruzdy,  po  ułożeniu  pewodów
wodociągowych należy wypełnić chudą zaprawą.

3.1 Badanie szelności, płukanie i dezynfekcja

Badanie  szelności  należy wykonywać py podwyższonym ciśnieniu tj. 0,9 MPa w ciągu 20
minut.  Próbę  szelności  wykonać  zgodnie  z  PN-81/B-10725  „Wodociągi  i  badania  py odbioe”,  PN-
82/9192-06  „Wodociągi  wiejskie.  Szelność  pewodów  z  PVC  metodą  bezodkrywkową.  Wymagania
i badania py odbioe.”Instalację wody ciepłej należy poddać dodatkowej próbie szelności na gorąco
py ciśnieniu roboym i temperatue wody 65° C . Instalację wodociągową z rur stalowych z miedzi
i zestaw wodomieowy należy uziemić zgodnie z PN-IEC-60364-5-4: 1999.

Po wykonaniu robót montażowych i próbie szelności należy pystąpić do płukania i dezynfekcji
zmontowanej instalacji.

Instalację  należy  dokładnie  pepłukać  ystą  wodą  o  dużej  prędkości  pepływu.  Po
peprowadzeniu  płukania   wodociągu należy pystąpić  do  dezynfekcji.  Dezynfekcję  należy wykonać
podchlorynem  wapnia  lub  sodu,  zawierającą  co  najmniej   50  mg  Cl2/dcm3  w  ciągu  24  godzin.

Dezynfekcję   peprowadza   się   dawkując   roztwór   środka dezynfekującego  py    powolnym
napełnieniu  pewodu.  Pozostałość  chloru  w wodzie  po  tym powinna  wynosić   10  mg Cl2/dcm3.  Po
peprowadzeniu dezynfekcji pewód wodociągowy należy ponownie pepłukać wodą wodociągową jak
popednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologinej instalacja może być oddana do użytku.

Po wykonaniu badania szelności, płukaniu i dezynfekcji instalacji wody ciepłej i zimnej, wodę
należy poddać badaniu w zakresie oceny zdatności wody do użytkowania.

3.2 Armatura

Jako armaturę projektuje się:

• zawory kulowe pełnopelotowe,

• zawory erpalne,



• zawory kulowe do płuki ustępowej,

• zawory kulowe do płuki pisuarowej,

• baterie umywalkowe oraz baterie prysznicowe.

Podejście wody ciepłej do armatury erpalnej należy wykonać z lewej strony. Ponadto zwrócić
uwagę, aby montować zawory pelotowe do wody zimnej z niebieskim uchwytem, natomiast do wody
ciepłej montować zawory z uchwytem erwonym.

4. Pykanalik kanalizacji sanitarnej

W ramach pedmiotowej dokumentacji nie pewiduje się budowy nowego pyłąa kanalizacji
sanitarnej. Budynek A, którego pomieszenia higienino-sanitarne na I pięte są remontowane, posiada
istniejące pyłąe kanalizacji sanitarnej, z którego zasilana zostanie projektowana instalacja kanalizacyjna.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowaną instalację kanalizacji  sanitarnej  należy włąyć do głównego pewodu kanalizacji
sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowe do istniejącego pykanalika kanalizacji sanitarnej.

Piony i odpływy z pyborów projektuje się z rur i ksztaek kanalizacyjnych PVC łąonych na
kielichy z uszelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPE o połąeniach zgewanych). Podejścia
do  pyborów sanitarnych  montować  w bruzdach  ścian,  Średnice  podejść  i  adki  według  rysunków
branży sanitarnej i obowiązujących norm.

Pewody  kanalizacyjne  należy  układać  ze  adkiem.  W  pomieszeniach  użytkowych
wyposażonych w punkty  erpalne  wody zastosować  kratki  podłogowe. Poziome pewody kanalizacji
sanitarnej prowadzić pod stropem kondygnacyjnym, a następnie obudować płytą gkf.

Pewody kanalizacyjne z PVC należy mocować do konstrukcji  budynku za pomocą uchwytów.
Konstrukcja  uchwytów  lub  worników  powinna  zapewnić  łatwy  i  trwały  montaż  instalacji,
odizolowanie  od  pegród  budowlanych  i  ogranienie  rozpestenianie  się  drgań  i  hałasów
w pewodach i pegrodach budowlanych.

Pomiędzy  pewodem  kanalizacyjnym  a  obejmą  uchwytu  lub  wornika  należy  stosować
podkładki, elastyne. Na zawoe napowietającym należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe,
zapewniające penoszenie obciążeń rurociągu

Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach i zakońyć rurą wywiewną lub ecjalną
dachówką  wentylacyjną.  Szyt  każdego  pionu  kanalizacyjnego  zakońyć  należy  rurą  wywiewną
wyprowadzoną 0,50m ponad krawędź dachu lub zaworem odpowietającym.

Piony  zabudować  płytami  g-k  wraz  z  zaizolowaniem  akustynym  ich  za  pomocą  wełny
mineralnej. Maksymalne rozstawy uchwytów dla pewodu poziomego z PVC wynoszą 1,0 m dla średnicy
od 50 do 110 mm.

Pod pionami kanalizacyjnymi zamontować rewizje (yszaki). Piony niewyprowadzone nad dach
zakońyć zaworem napowietającym. Zawór należy montować pionowo. Minimalna wysokość od zaworu
do najwyżej położonego pelewu powinna wynosić ok. 10 cm.

Pejścia  pez  elementy  nośne  budynku  należy  wykonać  w  rue  ochronnej  uszelnionej
elastynym szeliwem. Poziome pewody układa się ze adkiem pokazanym na rozwinięciach instalacji.

OPRACOWAŁ:    



6. Wentylacja

Ponieważ w istniejącym budynku nie jest zagwarantowana prawidłowa wentylacja grawitacyjna
pomieszeń adaptowanych na kuchnię i stołówkę, zaprojektowano wentylację grawitacyjną, womaganą
mechaninie.

W ramach remontu pedmiotowych pomieszeń projektuje się dodatkowe kanały wentylacyjne
o pekroju 14x14cm, gwarantujące prawidłową wentylację. Lokalizacja i układ pewodów wentylacyjnych
został pedstawiony na ucie sanitarnym  remontowanych pomieszeń.

Na  kondygnacji  I,II  i  III  piętra  zastosowano  dla  remontowanych  pomieszeń  higienino-
sanitarnych system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej, womagany mechaninie, pracujący
w osób ciągły.

Na  system  kanałów wentylacyjnych  składają  się  dwa  główne  poziome  kanały  wentylacyjne
o  pekroju  popenym  zgodnie  z  rysunkiem  S5,  usytuowane  pod  sufitem  w  remontowanych
pomieszeniach.

Wentylację  grawitacyjną,  womaganą  mechaninie  projektuje  się  py  wykoystaniu  tech
istniejących pewodów kominowych, do których powiete odprowadzane będzie z pomieszeń kratkami
wentylacyjnymi o wymiarach 14x14cm.

Na  zakońeniu  istniejących  kanałów wentylacyjnych  należy  zamontować  nasady  hybrydowe
Turbowent Tulipan o średnicy 150mm i 200mm.

Obrotowa nasada kominowa Turbowent Tulipan jest uądzeniem dynaminie wykoystującym
siłę wiatru do womagania ciągu kominowego. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, turbina
nasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę. Montuje się ją na wylotach kominowych wentylacji
grawitacyjnej,  szególnie  w  budownictwie  jedno  i  wielorodzinnym.  Budowa  nasady  pozwala  na
umiejscowienie jej na pewodach znajdujących się bardzo blisko siebie. Opatentowany osób montażu
wersji standardowej pozwala na montaż nasady bez użycia jakichkolwiek naędzi.

W  pomieszeniach  remontowanych  łazienek  należy  zamontować  kratki  wentylacyjne
o wymiarach 14x14cm.

Dla prawidłowego działania  projektowanej  wentylacji  należy  zamontować  w stolarce  okiennej
(w górnej ramie okiennej, minimum 2.00m nad poziomem posadzki) nawiewniki okienne, umożliwiające
dopływ świeżego powieta z zewnąt w wielkości (od 20 do 50m3/h każdy) py całkowitym ich otwarciu
i 20-30% tej ilości py całkowitym zamknięciu.

Ponadto  w  pomieszeniach  łazienek  dopływ  powieta  wewnętnego  (nawiew  brakującego
powieta z korytaa) zostanie zapewniony pez otwory nawiewne w dolnej ęści dwi o powiechni
netto 220cm2 pez dwi wejściowe.

Odpływ powieta zostanie zagwarantowany pez system kanałów wentylacyjnych do pionów
wentylacyjnych, zakońonych wentylatorami hybrydowymi.

Główny element instalacji wentylacji mechaninej stanowi centrala wentylacyjna usytuowana na
dachu  budynku.  Wydajność  jej  wynosi  N=2660  m3/h  i  W=1510  m3/h.  Oddzielny  układ  wyciągowy
stanowić będzie wentylacja znad stanowiska obróbki cieplnej. Głównym elementem wyciągowym będzie
okap kuchenny wyposażony w wentylator wyciągowy o wydajności 800 m3/h.

6.1 Dobór uądzeń

Wymiana jednorazowa wg norm (PN-83/B-03430/Az3;2000 oraz PN-83/B-03430)  wynosi:315,17
m3.

Zgodnie z PN-EN 15251:2007:
• Łazienka w budynku mieszkalnym z WC lub bez: 50m3/h
• Łazienka w budynku mieszkalnym z wydzielonym WC: 30m3/h

W projektowanych łazienkach wykoystanie uądzeń będzie 2-3-krotnie większe niż w budynku
mieszkalnym, stąd dla:

• miski ustępowej – 50m3/h,
• pisuaru – 25m3/h,
• umywalni – łazienki – 5-krotna wymiana, zredukowana do 3-krotności.

Ostatenie pyjęto:
• ciąg 3 = 4*50 (4 toalety)= 200 m3/h, na którym należy zamontować uądzenie typu np. Tulipan

Hybrydowy Standard o średnicy 200 mm  typ – nasadowy, uądzenie to posiada wydajność 373



m3/h.  Maksymalne podciśnienie (Pa) 8; zakres prędkości obrotowej 90-270 obrotów na minutę,
zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

• ciąg 4 =  3x46 (łazienka)= 138 m3/h, na którym należy zamontować uądzenie typu np. Tulipan
Hybrydowy Standard o średnicy 150 mm  typ – nasadowy, uądzenie to posiada wydajność 197
m3/h.  Maksymalne podciśnienie (Pa) 6; zakres prędkości obrotowej 90-300 obrotów na minutę,
zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

• ciąg 5 = 2*50 (2 toalety) + 2*25 (2 pisuary) = 150 m3/h, na którym należy zamontować uądzenie
typu np. Tulipan Hybrydowy Standard o średnicy 150 mm  typ – nasadowy, uądzenie to posiada
wydajność 197 m3/h.  Maksymalne podciśnienie (Pa) 6; zakres prędkości obrotowej 90-300 obrotów
na minutę, zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

• ciąg 6 =  3x47 (łazienka) = 141 m3/h,  na którym należy zamontować uądzenie typu np. Tulipan
Hybrydowy Standard o średnicy 150 mm  typ – nasadowy, uądzenie to posiada wydajność 197
m3/h.  Maksymalne podciśnienie (Pa) 6; zakres prędkości obrotowej 90-300 obrotów na minutę,
zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

• ciąg 7 = 2*50 (2 toalety) + 2*25 (2 pisuary) = 150 m3/h, na którym należy zamontować uądzenie
typu np. Tulipan Hybrydowy Standard o średnicy 150 mm  typ – nasadowy, uądzenie to posiada
wydajność 197 m3/h.  Maksymalne podciśnienie (Pa) 6; zakres prędkości obrotowej 90-300 obrotów
na minutę, zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.

• ciąg 8 =  3x47 (łazienka) = 141 m3/h,  na którym należy zamontować uądzenie typu np. Tulipan
Hybrydowy Standard o średnicy 150 mm  typ – nasadowy, uądzenie to posiada wydajność 197
m3/h.  Maksymalne podciśnienie (Pa) 6; zakres prędkości obrotowej 90-300 obrotów na minutę,
zasilanie sterowania pr. Obr. (VDC) 24; temperatura pracy -20 do +60 st. C.
Dla  zapewnienia  prawidłowej  wymiany  powieta  należy  zamontować  we  wszystkich

projektowanych pomieszeniach stolarkę  wewnętną z  podcięciami,  zamiast kratek  wentylacyjnych, z
uwagi  na  estetykę  wykońenia,  o  pekroju  podcięcia  równoważnym  tradycyjnym  otworom
wentylacyjnym.

Do  kompleksu  łazienkowego  na  I  pięte  338  m3/h,  co  stanowi  sumaryną  ilość  świeżego
powieta, którą dostarą 3 nawiewniki okienne o wydajności 30m3/h oraz  5 nawiewników okiennych
o wydajności 50m3/h

Do  kompleksu  łazienkowego  na  II  pięte  291m3/h,  co  stanowi  sumaryną  ilość  świeżego
powieta, którą dostarą 2 nawiewniki okienne o wydajności 30m3/h oraz  5 nawiewników okiennych
o wydajności 50m3/h.

Do  kompleksu  łazienkowego  na  III  pięte  291m3/h,  co  stanowi  sumaryną  ilość  świeżego
powieta, którą dostarą 2 nawiewniki okienne o wydajności 30m3/h oraz  5 nawiewników okiennych
o wydajności 50m3/h.



7. Część rysunkowa dla instalacji sanitarnych

IS-01: Rzut piwnic – instalacje wodociągowe, skala 1:100

IS-02: Rzut pyziemia  - instalacje wodociągowe, skala 1:100

IS-03: Rzut piwnic  - instalacja kanalizacji sanitarnej, skala 1:100

IS-04: Rzut pyziemia  - instalacja kanalizacji sanitarnej, skala 1:100

IS-05: Rzut pyziemia  - wentylacje, skala 1:100

IS-06: Rzut dachu  - wentylacje, skala 1:100

IS-07: Elewacja  - wentylacje, skala 1:100

IS-08: Elewacja szytowa - wentylacja



IV. Uzgodnienia




