

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie - etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SYPNIEWIE
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000097264
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Kwiatowa 3
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Sypniewo
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 89-422
- 1.4.4.) **Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL618 - Świecki
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@zsckrsypniewo.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zsckrsypniewo.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00144380/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-05-04 13:17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00143594/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie - etap III.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku internatu na terenie działki nr 278/80 przy ul. Kwiatowej 1 w miejscowości Sypniewo, gmina Więcbork.

2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

1). Roboty rozbiórkowe

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych w pomieszczeniach sanitarnych na II I III piętrze budynku.
- Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych na II I III piętrze budynku.
- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach sanitarnych na II I III piętrze budynku.
- Skucie posadzek w pomieszczeniach sanitarnych na II I III piętrze budynku.
- Demontaż kabin wc w pomieszczeniach sanitarnych na II I III piętrze budynku.
- Rozbiórka ścianek prysznicowych zgodnie z projektem.
- Wykucie okien na klatkach schodowych na ostatniej kondygnacji.
- Wykucie strzępi pod montaż okien oddymiających.

2). Roboty remontowe

- Warstwy niwelująco – wyrównawcze cementowe zatarte na gładko w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Zabudowy gipsowo – kartonowe na ścianach i stropach, na rusztach metalowych w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą do wysokości 2,0 m w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Prace tynkarskie – cokolowanie i szlifowanie ścian powyżej 2,0 m w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Gruntowanie ścian powyżej 2,0 m w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Malowanie ścian powyżej 2,0 m farbami emulsyjnymi w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Wykonanie sufitu podwieszanego.
- Osadzenie nowych ościeżnic drzwiowych.
- Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych, wewnętrznych, pełnych jednoskrzydłowych fabrycznie wykończonych wraz z okuciem.
- Montaż kabin prysznicowych oraz wc w systemie HPL wg zaakceptowanego projektu.
- Montaż nadproży kratownicowych pod kna oddymiające.
- Osadzenie okien oddymiających.
- Obróbka okien oddymiających wewnątrz i z zewnątrz budynku internatu.

3. Instalacja wodna:

- demontaż istniejącej instalacji wodnej,
- montaż rur i zaworów instalacji wodnej,
- montaż zaworków do baterii, baterii umywalkowych i natryskowych, zaworu czerpalnego na 2 i 3 piętrze,
- montaż bojlerów elektrycznych na 2 i 3 piętrze,
- wykonanie przejść p.poż. dla rur wodnych w stropie 2 i 3 piętra.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

- demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej od miejsca włączenia w sieć zewnętrzną do podejścia do pionów i urządzeń na parterze,
- wykonanie pionów kanalizacji sanitarnej,
- montaż elementów podtynkowych do WC i pisuarów,
- wykonanie kompletnej instalacji kanalizacyjnej,
- wykonanie przejść p.poż. dla rur kanalizacyjnych w stropie,
- montaż umywalk, półpostumentów, misek WC, przycisków do WC.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej:

- wykonanie pionów linii wentylacyjnych N i W,
- wykonanie całego pionu wentylacji WC – linii Wcz wraz z montażem wentylatora dachowego z osprzętem,
- wykonanie tymczasowego połączenia pionu wentylacyjnego linii Wcz z pionem wentylacyjnym W na poziomie parteru,
- wykonanie kompletnej instalacji nawiewno – wywiewnej na 1 piętrze – linie wentylacyjne N, W i Wcz,
- uruchomienie i regulacja wentylacji na wszystkich kondygnacjach.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie - etap III.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku internatu na terenie działki nr 278/80 przy ul. Kwiatowej 1 w miejscowości Sypniewo, gmina Więcbork.

2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

1). Roboty rozbiórkowe

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Skucie posadzek w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Demontaż kabin wc w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Rozbiórka ścianek prysznicowych zgodnie z projektem.
- Wykucie okien na klatkach schodowych na ostatniej kondygnacji.
- Wykucie strzępi pod montaż okien oddymiających.

2). Roboty remontowe

- Warstwy niwelująco – wyrównawcze cementowe zatarte na gładko w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Zabudowy gipsowo – kartonowe na ścianach i stropach, na rusztach metalowych w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Licowanie ścian płytkami metodą zwykłą do wysokości 2,0 m w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Prace tynkarskie – cokolowanie i szlifowanie ścian powyżej 2,0 m w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Gruntowanie ścian powyżej 2,0 m w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Malowanie ścian powyżej 2,0 m farbami emulsyjnymi w pomieszczeniach sanitarnych na II i III piętrze budynku.
- Wykonanie sufitu podwieszanego.
- Osadzenie nowych ościeżnic drzwiowych.
- Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych, wewnętrznych, pełnych jednoskrzydłowych fabrycznie wykończonych wraz z okuciem.
- Montaż kabin prysznicowych oraz wc w systemie HPL wg zaakceptowanego projektu.
- Montaż nadproży kratownicowych pod kna oddymiające.
- Osadzenie okien oddymiających.
- Obróbka okien oddymiających wewnątrz i z zewnątrz budynku internatu.

3. Instalacja wodna:

- demontaż istniejącej instalacji wodnej,
- montaż rur i zaworów instalacji wodnej,
- montaż zaworków do baterii, baterii umywalkowych i natryskowych, zaworu czerpalnego na 2 i 3 piętrze,
- montaż bojlerów elektrycznych na 2 i 3 piętrze,
- wykonanie przejść p.poż. dla rur wodnych w stropie 2 i 3 piętra.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

- demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej od miejsca włączenia w sieć zewnętrzną do podejścia do pionów i urządzeń na parterze,
- wykonanie pionów kanalizacji sanitarnej,
- montaż elementów podtynkowych do WC i pisuarów,
- wykonanie kompletnej instalacji kanalizacyjnej,
- wykonanie przejść p.poż. dla rur kanalizacyjnych w stropie,
- montaż umywalk, półpostumentów, misek WC, przycisków do WC.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej:

- wykonanie pionów linii wentylacyjnych N i W,
- wykonanie całego pionu wentylacji WC – linii Wcz wraz z montażem wentylatora dachowego z osprzętem,
- wykonanie tymczasowego połączenia pionu wentylacyjnego linii Wcz z pionem wentylacyjnym W na poziomie parteru,
- wykonanie kompletnej instalacji nawiewno – wywiewnej na 1 piętrze – linie wentylacyjne N, W i Wcz,
- uruchomienie i regulacja wentylacji na wszystkich kondygnacjach.

6. Zakres robót elektrycznych w III etapie obejmuje kompletną instalację elektryczną w łazienkach na II i III Piętrze.